

Beschlussvorlage	Vorlage Nr.:	IX/0492
	Verantwortlich:	Roland Mündel
	Geschäftszeichen:	

Vergabe der Flachdachabdichtung und Erneuerung der Lichtkuppeln für die Sporthalle im Stadtteil Rheinbischofsheim

Beratungsfolge			
Gremium	Termin	Öff.-Status	Ergebnis
Gemeinderat	13.06.2018	öffentlich	Entscheidung

Beschlussantrag

Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Flachdachabdichtung und der Erneuerung der Lichtkuppeln an die Fa. Schütte-Wicklein GmbH, 79336 Herbolzheim, zum Gesamtpreis von 185.231,72 Brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen		Nein	x	Ja		
Haushaltsmittel stehen bereit		Nein	x	Ja	Höhe:	220.000,-€
Überplanmäßige/Außerplanmäßige Mittel erforderlich		Nein		Ja	Höhe:	
Folgekosten		Nein		Ja	Höhe:	
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen						

Sachverhalt und Erläuterungen:

Aufgrund von mehreren Undichtheiten im Dach der Sporthalle hat der Ortschaftsrat Rheinbischofsheim zum Haushaltsjahr 2018 den Bedarf der Neueindeckung des Flachdaches und der Erneuerung der Lichtkuppeln der Sporthalle Rheinbischofsheim angemeldet.

Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 220.000,-€ wurden im Haushalt 2018 aufgenommen.

Für die Neueindeckung und die Erneuerung der Lichtkuppeln wurde vom Bauamt ein Leistungsverzeichnis erstellt und die Leistung öffentlich ausgeschrieben.

An der öffentlichen Submission am 22.05.2018 wurden 8 Angebote abgegeben.

Nach rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Prüfung durch das Bauamt der Stadt Rheinau ergibt sich folgendes Ergebnis:

Fa. Schütte-Wicklein, 79336 Herbolzheim:	185.231,72€
Fa. Müller, 71384 Weinstadt	196.851,50€
Fa. Metzler, 79856 Hinterzarten	197.944,11€
Fa. Rückert, 78559 Gosheim	209.144,64€
Fa. Gerber, 79353 Bahlingen	252.677,75€
Fa. Möstel, 77694 Kehl-Auenheim	256.745,24€
Fa. Steinel, 76534 Baden-Baden	261.057,79€
Fa. FAT, 77933 Lahr	274.555,55€

Die Gesamtsumme der Maßnahme stellt sich wie folgt dar:

Auftrag Fa. Schütte Wicklein Dachdeckung und Lichtkuppeln: 185.231,72€

Gerüstbau / Treppenturm	3.570,-€
Blitzschutz	4.165,-€
Elektroarbeiten	4.500,-€
Rohbauarbeiten	8.000,-€
Schreinerarbeiten	4.500,-€
sonstiges	5.000,-€

214.966,72 €

Anlagen: